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cone. Cathédrale de Santiago

Hessieurs,

¥
\

D'af;){l‘:.d Je vuuwdials rewsercler vous el messleurs Cuillfias el Olevw
Gonzalez cordiallement pour la réception hospitale & Santiago de Compos-
tella au 28 avril passé. Evidemment je parle aussi de la part de mon col-
l2gue Ad van der Schoot. Nous avons apprécié énormément la fagon agréa-
blgr' fiamhu et cunstructive sur laguelle les différeuls sujelo vonuer—
nant la cathedrale ont été discutés, Pour le bon ordre nous vous confir-
nmong par ceci les décisions les plus importantes et égallement nous avons
l'honneur de vous parvenir quelgues prix supplémentairs, faisant suite &

notre offre du 3 avril 1989.

La. grande cloche

mumumamz—-

- Nous ferons un dessin des équipements gui sont nécessaires pour
enlever la cloche de la tour sans endommagements supplémentaires et de la
mettre sur notre camion, Ces équipements seront exécutés par l'entrepre-

neur.

- Afin de préveniy une plus grande crevassa, nous proposens de faire
fixer antour de la cloche quelques bandes de serrage (par example "band-

ieny, 07

- peua de uus ppéeciallisles viesdivul a BanLiage afin de prendre

goin du démontage, le transport de la tour et le mettre sur le camion,
en collaboration avec des ouvriers de l'entrepreneur, Pour ceci on aura
besoin de § jours et deux jours de voyage.

~ Leg matériaux additionels comme des tire-forts (4x3 tonnes), des
cordes de levage, des chantiers etc. seront soignés par l'entrepreneur.

- Lo mécanisme marteau sera réparéd sur place sous la supervisloo de
nos spécialistes. L'entrepreneur soignera de 1'assistance et 1'usage d'un

ataliexr, '

- Neus conceverons et fabriquerons une construction de BUgpension
neuve pour la cloche. Afin &'emp&cher un mouvement horizontale de la

cloche, il faudrait y monter quelques étais. Cette construction de sus-



1983-05-03 a3:a3 RIOVAL EYSEOUTS-AZTEN-MHL. 31 4933309 (13

Royal EijshOuts duen beitoundars snd iower ciockmaters, no. bor 2,572 As zsten, tne nethertands
‘ ¥

Asten, le 8 mai 1989 - 2 -

sion sara faite par nous en fer inoxydable.

- Lee poutres de suspension dans la tour seront dérouillées, insprn-
téee = conasrvees par 1'ealcepreneur,

~ Pendant le montage de la cloche neuve, également deux de nos spé-
cialistes viendront & Bantiago pour assister au transport, le montage et
la reparation et le réglage du méeanigme martean. Panr ce trawvail on aura
besoin de % 12 jours et 2 jours de voyage.

" La cloche nsuve ne soia pas prévue d'une guspension pattant, parce
qu'elle sera frappée par un marteau.

~ 8i désiré il sera possible de faire poser sur la cloche pas seule-
ment les suscriptions existantes, mais aussi des suscriptions additionc!-
leg. Les suagriptions existantes at les ornamontations geront copiéey
come elles sont originallement,

La petite cloche
““ﬂ:l:‘:-ﬁm-—r—-v--"

Ppndanf 1'4nrpection dans la tour on a conctatd que la petite cloaohs
pour le battement du quart d4'heure, qui pends plus haut dans la tour, est
égallnment crevassée gravement et n'est plus usable. Cette cloche est de
grande véleur historigque et elle est ornamentée richement. Le diamdtre de
cette cloche est 1470 mm et nous estimons le poids & peu prés A 1800 kg.

8i vous le désirez., cette cloche-ci pourrait Atre démantdée et copiée
au m%me temps avec la grande, Parce gque les équipements pour la grande

cloche’ seront déja présentes, nous vous recommandons de faire exécuter en
tout cas le démontage et le transport en bas. La réfonte pourrait 2tre
faite éventuellement plus tard. Pour le démontage et le transport en bas
on aurg besoin de 4 jours en plus. Pour le transport dans la tour, le
mealagse 4L La dewluwuwewtlon du wéoauloms marlocau un aura Lesula de Juues
de travafl.

Pour le transport de la cloche il sera nécessaire de mettre tempo-
rairement dane le ddme de la tour deux poutres de suspension avec une
longueur de 1500 mm, Vous examinerez si la tour peut porter cette charge,

L' horloge de tour

mmnd-n:-xz:—-—

L' hc:loge de tour, fabrigquée en 1870 par Andres Antelo, Ferrol, est
vraiment une exemplaire magnifique et elle mérite tout le soin. L'horloge
elle- meme est dans un état raisonnable, mais les 4 axes avec réduction
des roues dentées ainsi que les paliers dans les cadrans sont &normément
corrodées et ne plus mobile, Nous vous avons proposé de faire nettover.
contrdler, graisser et ajuster l'horloge par nos spécialistes, apris dé-

maontagae de la grande cloche et de restaurer les 4 axes pour la traction
des aiguilles.,

Partant du fait gue l'entrepreneur assistera au transport, & la fa-
brication des chantiers et & l'usage de l'atelier, on aura besoin pour ce
travail de * 14 jours. Peut-8tre l'armoire de l'horloge en bois pourrait
atra’ reahauré par un charpentler local.

Afin de garantir un hon fonctionnement de l'horloge dans 1l'avenir,
nous proposons de faire assister & la réparation celui qui ira mainteniy
l'horlege dans 1l'avenir. Pendant ce temps il sera instruit par nos s8pé-
cialistes concernant 1l'entretien et l'ajustement,
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Tep’délais de livraison

= WA ATy o e e

Aprés que la cloche est enlevée de la tour, on aura besoin de * 2,5
& 3 mois pour la fabrication d'une nouvelle exemplaire. L'entrepreneur
aura besoin de ¥ 3 semaines pour mettre les chantiers et les planchers de
travail dans la tour.

Far¢e que ce n'est pas a prévoir quand le contrat sera signé et a
quel moment la licence d'exportation temporairement sera fournie, il ne
sera preéque plus possible de livrer la cloche neuve avant le 15 aolt
prochain, D&s que la livraison exacte et la date qu'on peut commencer
sont connues, nous vous donnerons un délai de livraison réajusté.

Les finances
!Ifzﬂ‘-'%iﬂ":——l"'.—::::
Notre premidre offre était basée sur le prix de bronze de ce moment,
c'est-a~dire Fl1. 9,- par kg. Entre-temps ce prix est augmenté jusque
Fl. ,,75'par kg. Parce gue nous ne savons pas a quel moment le contrat
gara 31gne, on discutera ceci, comme convenu, plus tard. Dans le contrat
nous mantionnerons le prix de bronze du moment de signature du contrat,
Nous ng preverrons pas de changements & court terme des salaires.

La commande officielle sera fournie et les paiements seront faits
par 1' entrepreneurv Cubjiertas Y M.2.0.V., 8,A.. On facturera en florins
Heerlandais.

Les;prix des cloches sont basées sur les mesures et les poids indi-
qués. 81 le poids réel déroge, soit en haut soit en bas, on le réglera.

Coimme' condltlons de palement nous sommes convenus que pour les
olochas en padnma 508 A la sarmande 24 £0% dams 10 dauss apwds liuvsai
son. Pour les autres travaux on paiera 30% & la commande et 70% aprts li-
vraison,

Comme assurance pour le paiement anticipé, nous enverrons une lettre
de crédit confirmée et irrévocable du montant de 1'acompte. L'entrepre-
naur' nous enverra, au meme TEmMpPs avec L'accompte, Une Lettre ae creait
identigué pour le montant final & attendre, moins 1'accompte regu.

Si.;par n'impeorte quelle cause l'ordre n'aura pas lieu, les frais de
voyage et de séjour des messieurs Van der Schoot et Den Hollander pour-la
visite & Santiage seront facturés séparément.

Offre sugplémentaire

——“mzn -

D)

En raxson de ce qui est mentionné c¢i-dessus, nous avons 1l'honneur de
vous parvenxr nos prix pour les travaux supplémentaires suivants:

1. La fonte et la finition d'une cople de la cloche
existantc pour le quart d'heure, basé sur un diamétre de
1400 mm et un poids de 1800 kg. Les suscriptions et orxna-
mentat}ons seront faites selon la description pour la grande
oloche. Afin de ne pas faire lec affaires trop compliqué,
nous aVoﬁs augei basé cette cloche gur un prix de bronze de
Fl, g&r kg. Egalement nous avens supposé gue la cloche
pem: GCIG :ransportee 4 ASTEen ensemple avec la granae

cloche. v Fl., 47.200,-
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ﬁeé:dél&is de livraison
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Apréa que la cloche est enlevée de la tour, on aura besoin de * 2:5
a 3 moig pour la fabrication d‘une nouvelle exemplaire. L'entrepreneur
aurs besoin de * 3 semaines pour mettre les chantiers et les planchers de
travall dans la tour.

i Parce que ce n'aest pas A prévoir quand le contrat sera signé et a
qual moment la licence d'exportation temporairement sera fournie, il ne
sera presque plus possible de livrer la cloche neuve avant le 15 aoft
prochain. Dés gue la livraison exacte et la date qu'on peut commencer
sont congues, nous vous donnerons un délai de livraison réajusté,

Lea finances

m:m:.—.

Notre premizre offre était basée sur le prix de bronze de ce moment,
c'est-3-dire Fl. 9,- par kg. Entre-temps ce prix est augmenté jusque
Fl, 9,75 par kg. Parce gue nous ne savons pas A quel moment la contrat
gera signé, on discutera ceci, comme convenu, plus tard. Dans le contrat
nous mentionnerons le prix de bronze du moment de signature du contrat,
Noug ne préverrons pas de changements A court terme des salaires,

La commande officielle sera fournie et les paiements seront faits
par l'entrepreneur: Cubiertas Y M.2.0.V., S.A.. On facturera en florins
Néerlsndgis.

Les . prix des cloches sont basées sur les mesures et les poxds indi-
gués, 8iile po;ds réel déroge, soit en haut soit en bas, on le réglera.

Come conditions de paiement nous sommes convenus que pour les
cloches on paiera 50% a la commande et 50% dans 30 jours aprés livrai-
gon, Pour les autres travaux on paiera 30% 3 la commande et 70% aprés li-
vraison, |

Comme asgurance pour le paiement anticipé, nous enverrons une lettre
de crédit confirmée et irrévocable du montant de 1' acompte. L'entrepre-
neur nous enverra, au méme temps avec l'accompte, une lettre de crédit
Ldentique pour le montant final 3 attendre, moxns l'accompte regu.

8i. par n'importe quelle cause l'ordre n'aura pas lieu, les frais de
voyage et de séjour des messieurs Van der Schoot et Den Hollander pour la
visite & Santiage seront facturés séparément.

Offre supplémentaire
e
En raason de ce qui est mentionné ci-dessus, nous avons l'honncur de
vous parvenlr noe prix pour les travaux supplénentaires suivants:

1. La fonte et la finition d'une copie de la cloche
existante pour le quart d'heure, basé sur un diamétre de
1400 mm et un poids de 1800 kg. Les suscriptions et orna-
mentationg seront failtes selon la description pour la grande
cloche. Afin de ne pas faire les affaires trop compliqué,
nous avons augsi basé cette cloche sur un prlx de bronze de
Fl. 9,- par kqg. Egalement nous avone supposé que la c¢loche
peut &tre transportée 4 Asten ensemble avec la grande

cloche. ' . Pl.. 47.200;—
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2, La fabrication et livraison d'un nouveau poutre de
suspension en bois dur, complétement avec des boulons
d'accrochage en fer inoxydable et des coins de calage. Les
mesures de ce poutre sons 1700x400%300 mm. Fl,.

3. La fixation des suscriptions supplémentaires sur la
cloche, en accord avec vous, Prix par lettre F1,
La suscriptlon EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT......etc,

ne sera 8videmment pas facturée.

¢. La livraison d'un dessin pour les constructions sup-
plémentaires du transport et la manibre de fixation sur
le camion, Fl,

5. Le dessiner et livrer d'un construction de suspen-
sion compliétement nouvelle pour la grande cloche, avec
des étais. Matériel en fer inoxydable, Fl.

6. L'assigtance de deux de nos spécialistes pendant 6
jours pour le démontage et le traneport de la grande
cloche, I:e temps de voyage, les frais de voyage Asten-Santi-
ago v.v. et les frails de séjour sont compris dang le prix. Fl.

7. L'assistance de deux de nos spécialistes pendant 4
jours supplémentaires, si la petite cloche sera démontée en-
semble'aﬁec la grande. Prix, frais de séjour y compris. Fl.

8. L'assistance de deux de nos spécialistes pendant 14
jours supplémentaires afin de restaurer l'horloge. Prix,
frais de séjour y compris. F1.

9. L'assistance de deux de nos spécialistes pendant 12
jours pour le transport dans la tour et le montage de la
grande cloche et restauration du mécanisme marteau. Egalle-
ment dans ce cas le temps de voyage, les frais de voyage As-
ten-Santiago v.v. et les frais de séjour gont compris dans
le prix, F1,

10. L'assistance de deux de nos spéclalistes pendant 5
jours augplémentaires pour le transport dans la tour et le
montage de la petite cloche refondue avec poutre de suspen-
gion et nestauratlon du mécanisme marteau. Prix, frals de
sdjour. y comprls. Fl.

1. Dans le cas que les cloches sgont plus lourdes ou
plus légdres que supposé dans notre calculation, la diffé-
rence gera réglée a un prix de Fl. 18,- par kyg.
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1.600,

8.200,

17.370,

8.500,

28.400,

28,410,

12,420,

I
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Nous aimons a croire d'avoir &téd A votre service avec ce qui est
mentionné ci-dessus et c'est avec beaucoup d'intérat qus nous attendrons
vos nouvelles, Dans l'attente de vous lire, nous vous prions d'agréar,
chérs mesgieurs, nos sentiments les meilleurs.

Eijsbouts Royale,
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Ing. Pieter A. den Hollander
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